
PLANILHA QUANTITATIVA DE PREÇOS 

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PARA 70 ALUNOS - CAJURU-SP

FONTE : TABELA DE PREÇOS DE SERVIÇOS DA FDE 

ITEM CÓDIGO DESCRICÃO DA ATIVIDADE UNID QUANT. P. UNIT TOTAL TOTAL
ÍTEM ETAPA

1 SERVIÇOS PRELIMNARES

1.1 16.06.076 Fornecimento e Instalação Placa da Obra m2 10,00 429,66      4.296,60        

1.2 01.01.099 Limpeza do Terreno cv 3,00 453,77      1.361,31        

1.3

SINAP 

74077
Locação da Obra m2 676,62 5,29          3.579,32        

mercado Projeto Completo Elética, Hidráulica e SPDA, incl. ART vb 1,00 35.000,00 35.000,00      

44.237,23   

2 INFRA ESTRUTURA

2.1 02.01.01 Escavacao manual - profundidade ate 1,80 m m3 84,36 82,14        6.929,33        

2.2 02.01.10 Apiloamento de fundo de vala para simples regularizacao m2 86,22 8,21          707,87           

2.3 02.01.12 Lastro de Pedra Britada - 5 cm m2 86,22 8,17          704,42           

2.4 02.01.25 Reaterro interno apiloado m3 59,36 61,60        3.656,58        

2.5 02.02.45 Broca de Concreto  Ø 25 - incl. Armadura m 990,00 71,23        70.517,70      

2.6 02.03.01 Forma de madeira maciça m2 235,13 75,41        17.731,15      

2.7 02.04.02 Aço ca 50 ( A ou B) Fyk 500 Mpa  KG 2.234,10 10,22        22.832,50      

2.8 02.04.03 Aço ca 60 ( A ou B) Fyk 500 Mpa  KG 676,16    10,75        7.268,72        

2.9 02.05.24 Concreto dosado e lançado  Fck 20  Mpa m3 25,00 428,64      10.716,00      

2.10 11.03.010 Impermeabilização c/ tinta betuminosa m2 344,86 11,54        3.979,68        

145.043,95 

3 SUPERESTRUTURA

3.1 03.03.003 Laje Pré Fabricada - 100Kgf/m2, incl. capa de concreto m2 685,20 129,81      88.945,81      

3.2 03.01.002 Forma m2 405,92 105,86      42.970,69      

3.3 03.02.02 Aço ca 50 ( A ou B) Fyk 500 Mpa KG 2.227,25 10,22        22.762,50      

3.4 03.02.03 Aço ca 60 ( A ou B) Fyk 600 Mpa KG 719,84 10,75        7.738,28        

3.5 02.05.24 Concreto dosado e lançado  Fck 20  Mpa m3 26,00 428,64      11.144,64      

173.561,92 

4 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS

4.1 04.01.071 Alvenaria em Tijolo Furado Cerâmico esp.: 12,5cm m2 1267,48 79,32        100.536,51    

04.02.014 Elemento Vazado de Concreto 40x40x10 m2 36,85 135,65      4.998,70        

4.2 04.01.58 Verga / Cinta Respaldo  Bloco cheio fck = 25  E= 14 cm - incl.ferragem m 670,70 34,17        22.917,82      

4.3 13.07.02 Peitoril em concreto armado aparente - PE-02 m 56,80 84,86        4.820,05        

4.4 04.03.001 Divisória de Granilite - Lateral Aberta / Fechada - DV-01/DV-02 m 13,00 482,16      6.268,08        

4.5 04.03.003 Divisória de Granilite - Frontal m 1,93 1.499,26   2.893,57        

04.03.005 Divisória de Granilite - Infantil h=1,20 m 1,80 204,97      368,95           

142.803,68 

5 ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTES ESPECIAIS

5.1 05.01.004 PM-04 Porta de Madeira Sarrafeado, incl. Pintura, Batente e ferragens un 18,00 787,93      14.182,74      

5.2 05.01.108 PM-76 Porta Sarraf. Maciça Sanit. Acess., incl. Pintura, Batente e ferragens un 3,00 1.107,52   3.322,56        

5.3 PV-01 Porta de Madeira Sarraf. com Visor em Vidro, Batente, Pintura e Ferrag. un 2,00 821,02      1.642,04        

5.4 05.01.05 PM-74 Porta p/ Box de sarrafeado maciço - incl. Acess., ferrag. e pintura un 11,00 521,68      5.738,48        

24.885,82   

6 ELEMENTOS METÁLICOS/ COMPONENTES ESPECIAIS

6.1 MERCADO PA-01 Porta Aluminio Tipo Veneziana, incl. batente e ferragens un 6,00 296,62      1.779,72        

6.2 16.01.085 PT-35 Adaptado - Portão Gradil Eletrofundido (2,35x2,30m) un 1,00 5.805,50   5.805,50        

6.3 16.01.058 Fechamento em Gradil Eletrofundido Gav. Com Pintura Eletrostática m2 6,35 288,23      1.830,26        

9.415,48     

7 COBERTURA

7.1 07.01.027 Estrutura/Cobertura  em madeira para Telhas Estruturais tipo Kalhetão m2 659,16 15,37        10.131,29      

7.2 07.80.037 Telha Tecnologia CRFS Trapezoidal 44cm E=8mm m2 774,50 101,38      78.518,81      

EXECUÇÃO POR EMPEITADA GLOBAL - PREÇOS UNITÁRIOS COM MATERIAL E MÃO DE OBRA



ITEM CÓDIGO DESCRICÃO DA ATIVIDADE UNID QUANT. P. UNIT TOTAL TOTAL
ÍTEM ETAPA

7.3 03.04.016 Estrutura Metálica para Telha Estrutural Trapezoidal tipo Kalhetão. Kg 657,50 21,95        14.432,13      

7.4 07.01.040 Estrutura de Cobertura em Terça 6X12cm para Telha Ondulada CRFS m2 26,04 38,49        1.002,28        

7.5 07.80.040 Telha Tecnologia CRFS Ondulada E=6mm m2 26,04 38,49        1.002,28        

7.6 08.12.022 Calha/Água furtada em Chapa 26 - denvolv. 0,50 m m 87,55 92,19        8.071,23        

7.7 08.12.031 Rufo em Chapa Galvanizada nº26 Corte 25 m 252,34 36,73        9.268,45        

7.8 08.12.004 Condutor em Chapa Galvanizada nº26 Desenv. 0,33m m 48,00 53,24        2.555,52        

124.981,99 

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

8.1 08.01.001 Abrigo e Cavalete de Água Completo un 1,00        1.292,24   1.292,24        

8.2 08.04.002 Registro de gaveta bruto, Ø 3/4" un 1,00        63,05        63,05             

8.3 08.04.003 Registro de gaveta bruto, Ø 1" un 5,00        73,91        369,55           

8.4 08.04.006 Registro de gaveta bruto, Ø 2" un 1,00        153,82      153,82           

8.5 08.04.007 Registro de gaveta bruto, Ø 2.1/2" un 1,00        320,57      320,57           

8.6 08.04.022 Registro de gaveta com canopla, Ø 3/4" un 13,00      99,34        1.291,42        

8.7 08.04.032 Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, Ø 3/4" un 8,00        111,86      894,88           

8.8
SINAP 

73795/10
Válvula de retenção horizontal Ø 11/4" un 1,00        129,15      129,15           

8.9 08.03.016 Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões m 300,00    23,60        7.080,00        

8.10 08.03.017 Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões m 48,00      31,56        1.514,88        

8.11 08.03.018 Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões m 30,00      38,82        1.164,60        

8.12 08.13.004 Tubo PVC soldável classe 15, Ø 50 mm, inclusive conexões m 54,00      44,34        2.394,36        

8.13 08.13.005 Tubo PVC soldável classe 15, Ø 60 mm, inclusive conexões m 12,00      59,57        714,84           

8.14 08.13.006 Tubo PVC soldável classe 15, Ø 75mm, inclusive conexões m 78,00      81,58        6.363,24        

8.15 08.04.052 Válvula de descarga p/ vaso sanitário de 1.1/2" un 12,00      306,60      3.679,20        

8.16 08.14.103 Caixa dágua cônica polietileno capacidade 1000L, incl. Tampa e Boia Ø 25mm un 4,00        541,95      2.167,80        

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

8.16 08.11.051
Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm, 

inclusive conexões
m 50,00      51,37        2.568,50        

8.17 09.06.025 Caixa de Passagem em alvenaria (50x50x30), com tampa de concreto un 1,00        202,26      202,26           

8.18 16.05.074 Tampa de concreto m2 0,25        180,89      45,22             

8.19 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS -                 

8.20 08.10.010 Caixa Sifonada 100x100x50mm com grelha PVC cromado un 7,00        40,53        283,71           

8.21 08.10.011 Caixa Sifonada 150x185x75mm com grelha PVC cromado un 9,00        80,58        725,22           

8.22 08.10.045 Ralo Sifonado Cônico Branco 100x40mm com grelha PVC cromado un 4,00        88,10        352,40           

8.23 08.10.056 Terminal de Ventilação Série Normal 50mm un 4,00        12,64        50,56             

8.24 08.10.057 Terminal de Ventilação Série Normal 75mm un 6,00        13,43        80,58             

8.25
08.09.018 Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões m 192,00    65,27        12.531,84      

8.26 08.09.015 Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões m 96,00      45,41        4.359,36        

8.27
08.09.016 Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação, inclusive conexões m 102,00    49,98        5.097,96        

8.28
08.09.017 Tubo de PVC Série Normal 75mm , fornec. e instalação, inclusive conexões m 48,00      59,58        2.859,84        

8.29
08.09.064 Tubo de PVC Série Reforçada 150mm, fornec. e instalação, inclusive conexões m 12,00      118,07      1.416,84        

8.31
16.08.026

Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm , com 

tampão em ferro fundido
un 7,00        1.124,07   7.868,49        

8.32
16.08.027

Caixa de gordura Especial, em alvenaria de tijolo, medindo 

1100x1100x1200mm, com tampão em ferro fundido
un 2,00        1.433,67   2.867,34        

LOUÇAS E METAIS

8.33 08.16.089 BR-01 Bacia para Sanitário Acessivel cj 3,00        2.394,41   7.183,23        

8.34 08.16.004 Bacia Sifonada acoplada de louça branca, com assento un 3,00        670,15      2.010,45        

8.35 08.16.003 Bacia Sanitária Infantil, incl. Assento un 9,00        408,37      3.675,33        

8.36 08.16.090 BR-02 Lavatório para Sanitário Acessivel cj 3,00        1.528,06   4.584,18        

8.37 08.15.019 LT-07 - Lavatório Coletivo com Torneira de Mesa m 9,60        2.031,64   19.503,74      

8.38
08.16.010

Lavatório de louça branco s/ coluna com torneira de fechamento automatico 

(coz.)
un 1,00        761,64      761,64           

8.39 08.16.065 Papeleira de Louça Branca un 15,00      90,22        1.353,30        

8.40 08.16.050 Saboneteira de Louça Branca un 15,00      79,65        1.194,75        



ITEM CÓDIGO DESCRICÃO DA ATIVIDADE UNID QUANT. P. UNIT TOTAL TOTAL
ÍTEM ETAPA

8.41 MERCADO Dispenser Toalha DE Papel Aço Inox. un 15,00      341,20      5.118,00        

8.42 08.15.002 BN-01 - Banho Berçario un 2,00        3.012,93   6.025,86        

08.15.003 BN-02 - Banho Berçario cj 2,00        993,58      1.987,16        

8.43 08.17.038 Chuveiro Simples com articulação, latão cromado  un 6,00        188,47      1.130,82        

8.44 08.16.046 Tanque de Louça Grande, com coluna cor Branco Gelo. un 2,00        902,59      1.805,18        

8.45
05.05.101

CC-01 - Cuba Inox (60X50X30cm) Incl. Torneira de Parede e Valv. Ameriacana-

Granito
un 1,00        2.652,05   2.652,05        

8.46
05.05.103

CC-03 - Cuba Inox (50X40X25cm) Incl. Torneira de Parede e Valv. Ameriacana-

Granito
un 3,00        2.652,05   7.956,15        

8.47
05.05.104 CC-04 - Cuba Inox dupla Incl. Torneira de Parede e Valv. Ameriacana-Granito un 2,00        4.217,40   8.434,80        

8.48 05.05.049 BE-04 - Bancada Lavatório Educação Infantil un 4,00        1.467,49   5.869,96        

152.150,33 

9 BANCADAS -                 

9.1 05.05.040 BS-05 - Bancada em Granito Polido m 6,25 385,35      2.408,44        

9.2 05.05.037 BS-08 - Bancada em Granito Polido - Fraldário m 3,10 868,94      2.693,71        

9.3 05.05.050 BE-05 - Bancada Educação Infantil m 8,60        566,32      4.870,35        

9.4 05.05.067 PR-03 - Prateleira em Granilite  L=0,30m m 2,10 805,43      1.691,40        

9.5 05.05.075 PR-09 - Prateleira em Granilite  L=0,55m m 7,15 905,87      6.476,97        

9.6 08.16.073 BC-23 Banco em Granito com Borda Arredondada m 7,25 214,75      1.556,94        

9.7 05.05.087 GS-04 Guiche Secretaria / Janela de Correr un 1,00 2.402,41   2.402,41        

9.8 05.05.090 BA-11 - Balcão de Devolução un 3,00 1.463,46   4.390,38        

26.490,60   

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.1 09.02.022 Abrigo e Entrada de Energia Padrão CPFL completo un 1,00 4.618,68   4.618,68        

10.2

09.04.028

Quadro de Distribuição Geral de Baixa Tensão, de embutir, completo, 

Dispositivo de Proteção contra Surtos, metálico, pintura eletrostática epóxi cor 

bege, c/ porta, trinco e acessórios (QGD - conforme projeto)

un          5,00 1.907,61   9.538,05        

10.3 09.08.079 Tomada universal, circular, 2P+T, Padrão NBR 14136 completa un      140,00 149,42      20.918,80      

10.4 09.08.049 Tomada universal, circular, 3P, 20A/250v, cor preta, completa un          9,00 155,54      1.399,86        

10.5 09.08.029 Interruptor simples 10 A, completa un        40,00 126,56      5.062,40        

10.6 09.08.041 Interruptor paralelo 10 A, completa un        10,00 193,32      1.933,20        

10.7 09.09.034 Luminárias 2x32W completa un        71,00 253,65      18.009,15      

10.8 09.09.068 Luminárias 2x16 W completa un        11,00 204,35      2.247,85        

10.9 09.09.036 Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W un          4,00 682,19      2.728,76        

10.10 09.09.044 Arandelas Blindada 60W un        24,00 365,52      8.772,48        

10.11 MERCADO Ventilador de Teto un 11,00 1.011,34   11.124,74      

10.12 09.08.085 Ponto Rede de Dados un 25,00      106,43      2.660,75        

10.13 09.08.057 Ponto para T.V. un 6,00        161,45      968,70           

10.14 09.08.081 Ponto para telefone - eletroduto PVC rígido un 3,00 106,43      319,29           

10.15 09.07.024 Cabo #2,5 mm² m 1800,00 4,05          7.290,00        

10.16 09.07.025 Cabo #4 mm² m 400,00 4,85          1.940,00        

10.17 09.07.026 Cabo #6 mm² m 390,00 6,48          2.527,20        

10.18 09.07.011 Cabo #10 mm² m 170,00 9,68          1.645,60        

10.19 09.07.014 Cabo #35 mm² m 200,00 37,07        7.414,00        

111.119,51 

11 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

11.1 09.13.011 PP-03 Para Raios Flakin com Mastro Aço Galvanizado Ø2" x 6,00M un 1,00        708,79      898,18           

11.2 09.13.025 Cordoalha de Aço Galv. a Quente 80mm2 (7/16") Sob a Terra m 150,00 41,12        6.168,00        

11.3 09.13.027 Terra Simples-1 Haste com Caixa de Inspeção e Tampa de Concreto un 12,00 197,14      2.365,68        

11.4 09.13.028 Terra Simples 1 Haste Coperweld Dn 19mm x 3m Sem Caixa de Inspeção un 16,00 155,09      2.481,44        

11.5 09.13.030 Caixa suspensa medição de aterramento - Polipropileno Ø2" un 9,00 77,72        699,48           

11.6 09.13.032 Conexão exotermica Cabo/Cabo un 7,00 55,84        390,88           

11.7 09.13.033 Conexão exotermica Cabo/Haste un 16,00 70,35        1.125,60        

11.8 09.13.034 Conexão exotermica em Estrutura metálica un 1,00 70,35        70,35             

11.9 09.13.035
Relatório de Inspeção e medição com laudo Técnico do Sistema de Proteção 

contra descargas atmosfericas conforme NBR 5419
un 1,00 2.270,70   2.270,70        

11.10 09.13.036 Tubo de PVC Ø 2'' x 3,00m para Proteção Descida de Cordoalha un 2,00 92,21        184,42           

11.11 09.13.040 Cordoalha de Aço Galv. a Quente 50 mm2 (3/8") com Suporte de Fixação. m 260,00 36,77        9.560,20        

26.214,93   

12 REVESTIMENTOS : TETO E PAREDE



ITEM CÓDIGO DESCRICÃO DA ATIVIDADE UNID QUANT. P. UNIT TOTAL TOTAL
ÍTEM ETAPA

12.1 12.02.002 Chapisco de aderência em paredes internas, externas. m²   2.441,42 6,75          16.479,59      

12.2 12.02.002 Chapisco de aderência em lajes prémoldadas. m²      685,20 6,75          4.625,10        

12.3 12.02.05 Emboço para Azulejos m²      335,20 35,11        11.768,87      

12.4 12.02.007 Reboco tipo paulista para paredes internas, externas, m²   2.040,98 26,81        54.718,67      

12.5 12.02.007 Reboco tipo paulista para lajes. m²      685,20 26,81        18.370,21      

12.6
12.02.029

Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - 

conforme projeto 
m²      335,20 80,37        26.940,02      

132.902,47 

13 PISOS IINTERNOS E EXTERNOS

13.1 13.01.006 Lastro de pedra britada - 5 cm m2   1.016,29 8,17          8.303,09        

13.2 13.01.004 Contrapiso em concreto c/ hidrófugo E= 5 cm. m2   1.016,29 37,28        37.887,29      

13.3 13.02.034 Piso em Granilite Cinza 8mm com Polimento m2      643,01 122,30      78.640,12      

13.4 16.02.090 Cimentado Desempenado m2      373,28 60,29        22.505,05      

13.5 13.06.084 SO-24 - Soleira de Granito Rampada m        23,50 157,14      3.692,79        

13.6 13.06.083 SO-23 - Soleira de Granito m          2,00 139,55      279,10           

151.307,44 

14 VIDROS

14.1
SINAP 

72120
Vidro Temperado Incolor e=10mm, incl. Ferragens m2        89,95 278,47      25.048,38      

14.2 14.02.001 EP-01 Espelho un          3,00 250,40      751,20           

14.3 14.80.001 Espelho de CristaL 6mm Lapidado, incl fixação com cola adesiva m2          7,45 312,30      2.326,64        

28.126,21   

15 PINTURA

15.1 15.01.006 Esmalte em estrutura de Metálica m2      115,35 21,02        2.424,66        

15.2 15.80.018 Latex acrílico - incl. Preparo superfície e retoques de massa m2   2.270,12 15,82        35.913,30      

15.3 15.80.044 Esmalte em paredes, incl. Preparo Superficie e retoques de Massa m2      521,30 15,60        8.132,28        

15.4 15.03.060 Pintura sobre Metal m2        78,93 13,70        1.081,34        

47.551,58   

16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

16.1 16.06.022 MB-03 Mastro Bandeiras cj          1,00 6.990,45   6.990,45        

16.2 16.06.023 AL-01 Abrigo para Lixo un          1,00 5.051,56   5.051,56        

16.3 08.02.001 AG-04 Abrigo para Gás com 02 Cilindros de 45 Kg un          1,00 6.952,46   6.952,46        

18.994,47   

TOTAL 1.359.787,61 

                              ___________________________________

CARLOS AUGUSTO PASCHOALATO

 ENG. CIVIL - CREA:506.186.482-2


